Algemene voorwaarden van @roostbouwservice

Avillelv:  OFFENTE

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitge-
bracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. Inde offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschilj
vingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal
waorden uitgevoerd;

d. hettljdstipvan aanvang van het werk;

e. determijn waarbinnen het werk 2al worden opgele-
verd. Deze wordt door hetzlj een bepaalde
dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te
noemen;

f. de prijsvormingmethode dievoor de ult te voeren
werkzaamheden zal worden gehanteerd: aan- :
nemingssom of regie. Bi] de prijsvormingmethode
aannemingssom noemt de ondernemer een vast
bedrag voor het In de offerte omschreven werk; Bij
de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer
een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven,
opslagen en eenheldsprijzen van de benodigde
materialen), Da verschuldigde omzetbelasting wordt
In de offerts afzonderlijk vermeld;

8. ofbetaling van de aannemingssom In termijnen zal
plaatsvinden;

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal
zljn, en zo fa welke;

I Ofwal nhl:t stelposten rekening Is gehouden, en 2o ja met

J :f‘i;ewmelhedan verrekenbaar zullen zijn, en zo ja

k. detoepasselijkheld van deze algemene voorwaarden
op de offerte en op de daarult voortvioelende aan-
nemin; komst.

3. Deofferte wordt gedagtekend en geldt ingaande die
dag gedurende dertig dagen. =

4. Tekeningen, technische amschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen, die door de aannemer of in zijn
opdracht vervaardigd 2ijn, blljven elgendom van
de aannemer. Zij mogen nlet aan derden ter hand
worden gesteld of getoond met het cogmerk een
vergelijkbare offerte te verkrijgen. i mogen even-

of anderszins vermenigvul-
digd. Indlen geen opdracht wordt verleend dienen
deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe
door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de
opdrachtgever aan hem te worden )

5. Wanneer de offerte nlet wordt geaccepteerd, is
de aannemer gerechtigd de kosten die gamaeld
2ljn met het tot stand brengen van de offerte aan
degene op wiens verzoek hij de offerte ultbracht
In rekening te brengen, indien hij zulks voor het
ultbrengen van de offerte heeft bedongen.

fwilela: OVERBENKOMST EN CONTRACTSTUICIEN

1. Deovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
van de offerte door de opdrachtgever.

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of
meer opdrachtgevers 2ijn 21 hoofdelijk verbonden en
heeft de aannemer tegenover leder van hen recht op
nakoming voor het geheel,

3. Tegenstrildigheden in of tussen contractstukken
worden, met inachtnaming van de blliljkheld, uit-
gelegd ten nadele van degene door of namens wie
deze zljn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting
van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van
kiaarbiijkelijke tegenstrijdigheden.

Avillely  VERPLUICHTINGEN VAN DE GPDRACHTGEVER
1. Tenzij anders is overean zorgt de opdracht-
gever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
a. over devoor de opzet van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrech-
ﬂu en privaatrechtelijke toastemmingen), 20
Ig In overleg met de aannemer;
b. over het gebouw, het terrein of het water waarin
of waarop het werk moet worden ultgevoerd;
¢. overvoldoende gelegenheld voor aanvoer, opslag
en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
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2. Debenadigde

4. De aannemer wordt geacht

"~ d. over aansluitingsmogelljkheden voor elektrische

machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht
en water.

elektricltelt, gas en water zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

3. Het Is de opdrachtgever niet toegestaan om vidr de

dag waarep het werk als opgeleverd geldt van het
werk zelf dan wel door derden werkzaamheden ult
te (Iaten) voeren, behoudens toastemming van de
aannemer.

4. Zonder voorafgaande schriftelljke of elektronische

toestemming van de aannemer Is het de opdracht-
gever niet toegestaan om voar de dag waarop het
werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten utt
deovereenkomst over te dragen aan een derde.

Arillalgs  VERPLICHVINGEN VAN DE AANNEMER
1. Derannemer is verplicht het werk goed en deug-

delljk en naar de bepalingen van de overeenkomst
ult te voeren. De aannemer dlent het werk zodanig
uit te voaren, dat daardoor schade aan personen,
goederen of milleu zoveel mogelijk wordt beperkt.
De aannemer Is voorts verplicht de door of namens
deopdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen
optevolgen.

2. De ultvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de

totstandkoming van het werk binnen de overeenge-
komen termijn verzekerd Is,

3. Indlen de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,

stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk
op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

bekend tezijn met de
voor de uitvoering van het werk van belang zijnde
wettelljke voorschriften en beschikkingen van over-
heldswege, voor zover deze op de dag van de offerte
gelden. De aan de naleving van deze voorschriften
en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zljn
rekening.

. Deaannemer Is verplicht de opdrachtgever te

wijzen op onvalkorenheden In door of namens de
opdrad\tgeverwgrfnmruwn constructies en werk-
wijzen en in door of namens de opd ge-
geven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken
in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen,
Vvoor zover de aannemer deze kende of redelljkerwljs
behoorde te kennen,

6. Indien de prijsvormingmethode regie Is overeen-

gakomen, maakt de aannemer weekrapporten

op en dient hij deze in bij de opdrachtgaver. In de
weekrapporten worden onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende de bestede uren en het
verwerkte materiaal, Indlen de opdrachtgever tegen
de Inhoud van een weekrapport beawaar heeft, steit
hijde aannmm on'g:rru ?Eg‘mﬂ van mdenenm
20 spoedig ul nnen een

na entvangst van het weekrapport schriftell]k of
elektronisch op de hoogte.

Arifiel g KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
1. Deaannemer Is verplicht het werk goed

en deug.
Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandig-
heden:

« dle van dien aard zijn dat bij het tot stand komen
van de overeenkomst geen rekening behoefte
te worden gehouden met de kans dat zi zich
zouden vaordoen,

+ diede aannemer niet kunnen worden toegere-
kend en

- die dekosten van het werk verhogen.

. Kostenverhogende omstandigheden gaven de

aannemer recht op vergoeding van de daarult voort-

vioelende gevolgen.

Indien de aannemer van oordeel is dat kostenver-

hogende omstandigheden zijn ingetreden, dient

hi] de opdrachtgever hiervan 2o spoedig mogelijk

schriftelljk of elektronisch op de hoogte te stellen.

Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg
legen omtrent de vraag of kostenverhogende om-

standigheden zijn | len en zo ja, In hoeverre de

kostenvernoging naar redelijkheid en billljkheid zal

4. De opdrachtgever Is gerechtigd om in plaats van toe

worden vergoed.

te stemmen In een vergoeding het werk te beperken,
te vereenvoudigen of te begindigen. Het bedrag dat
de opdrachtgever in dit geval Is verschuldigd zal naar
maatstaven van redelljkheld en bililjkheld worden

vastgesteld,

Avifleal 6 MERR &N MINDER WERK
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan
wel In de voorwaarden van ultvoering;
b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de
stalpnslten; afwijki ke
c. In van afwijkingen van verrekenbare hoe-
In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzi-
gingen in de overeenkomst dan wel In de voorwaar-
den van uitvoering kan de aannemer slechts dan
een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de
opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak
van een daaruit voortvioelende prijsverhoging, tenzi|
de opdrachtgever die noodzaak ult zichzelf had
moeten begrijpen.

. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de

vaorwaarden van uitvoering zullen - behoudens
spoedelsende omstandigheden - schriftelijk of elek-
tronisch worden overeengekomen. Het gemis van
een schriftelljke of elektronische opdracht laat de
aanspraken van de aannemer en van de opdrachtge-
ver op verrakening van meer en minder werk anver-
let. Blj gebreke van een schriftelijke opdracht rust het

bew!{: van de wijziging op degene dle de aanspraak
maakt.

Stelposten zijn In de overeenkomst genoemde be-
dragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en
die bestemd zijn voor hetzij

a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwer-
ken daarvan;

t. hetverrichten van werkzaamheden, welke op de
dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeu-
rig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever
nader moeten worden Ingevuld,

Ten aanzien van ledere stelpost wardt in de overeen-

komst vermeld waarop deze betrekking heeft.

. Bl] de ten laste van stelposten te brengen ultgaven

wordt gerekend met de aan de aannemer berekende
prijzen respectievelijk de deor hem gemaakte kosten,
te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
Indlen een stelpost ultsiuitend betrekking heeft op
het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten

van het verwerken daarvan In de aannemingssom
begrapen en worden deze niet afzonderlijk ver-
rekend, Deze kosten zullen echter worden verrekend
ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing
van dle bouwstoffen wordt verrekend voor zover zi
door de Invulling die aan de stelpost wordt gegeven
hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelljker-
wijs rekening heeft moeten houden.

. Indlen een stelpost betrekking heeft op het aan-

schaffien van bouwstoffen en het verwerken daarvan,
zijn de kosten van verwerking niet in de aanne-
mingssom begrapen en worden deze afzonderlijk
ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indlen in de overeenkomst verrekenbare hoeveelhe-

den zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog
of te laag biljken om het werk tot stand te brengen,
zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking
voortvicelende meer of minder kosten,

. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het

ultvoeren van meer werk, mag de aannemer bij

wijze van voorschot 25% van het overeengekomen
bedrag In rekening brengen. Het resterende gedeeite
zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het
gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst
kamende termijnfactuur daarna. Tenzi] anders Is
overeengekomen zal minder werk door de aannemer
waorden verrekend bl] de eindafrekening.

10 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat

het totaalbedrag van het minder werk het totaalbee



drag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer
recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil
van die totalen.

Artikel7:  BETALING

1

3
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1
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Indien betaling In termijnen is overeengekomen,
zendt de aannemer telkens bij of na het verschij-
nen van een betalingstermijn de desbetreffende
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe, De door
de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde
omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te

vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met

dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende
termijnfacturen en de facturen met betrekking tot
het overeengekomen meer werk dienen te zijn vol-

daan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8

en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze

facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend.

De aannemer Is gerechtigd de factuur betreffende

de bl] oplevering verschuldigde termijn 14 dagen

voor de geplande oplevering in te dienen.

Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop

het werk als opgeleverd geldt dient de aannemer de

elndafrekening in,

. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde
bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden
uiteriljk 30 dagen na de dag waarop de aannemer
de eindafrekening heeft ingediend, een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 13.

villel 8: 5% REGELING ]

. Dit artikel Is slechts van toepassing op aanneming

van werk dle strekt tot de bouw van een woning in
opdracht van een cansument, dat wil n een
natuurlijk persoon die niet handelt In de uitoefening
van een beroep of bedrljf.

. De consument kan zonder beroep te doen op

artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op
oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom In-
houden op de laatste termijn of laatste termijnenen
dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen,
indepot storten bij een notaris.

. De notarls brengt het bedrag in de macht van de

aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na
het tijdstip van oplevering, tenzlj de consument van
zijn In artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheld
gebrulk wenst gebruik te maken. In dat geval deelt
de consument aan de notaris mee tot welk bedrag
het depot moet worden gehandhaafd.

De notaris brengt: het bedrag voorts In de macht
van de aannemer voor zover de consument daarin
toestemt, de aannemer vervangende zekerheld stelt
of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat
een depot niet of nlet langer gerechtvaardigd is.
Indien de consument aan de aannemer schadever-
goeding verschuldigd is wegens de depotstoring

of de door de aannemer gestelde vervangende
zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente
van artlkel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na
oplevering is zij nlet verschuldigd, zelfs niet indien
geen gebreken worden geconstateerd.

. Dedoor de nataris berekende kosten voor het depot

komen voor rekening van de consument. De door
de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag
komt ten gunste van de consument,

Aviikel 9:  OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIIN

1

Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aan-
nemer heeft medegedeeld dat het werk gereed Is
voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft
aanvaard, Ter gelegenheid van de oplevering wordt
een door belde partijen te ondertekenen opleve-
ringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever
geconstateerde tekortkoming die door de aannemer
niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport
als zodanig vermeld.

. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk

voor oplevering gereed Is en de opdrachtgever nlet
binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al
dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd,

- Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij
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dat schriftelijk of elektronisch te doen onder
vermelding van de gebreken die de reden voor
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen
geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebrulk neemt,
geldt het werk als opgeleverd.

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of
omvang van de tekortkomingen In redelijkheld niet
van oplevering kan worden gesproken, zal de aan-
nemer na overleg met de opdrachtgever een nleuwe
datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor
aplevering.

6. Nade dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is
het werk vaor risico van de opdrachtgever.

7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden
20 spoedig mogelijk hersteld.

8. Nade dag waarop het werk als apgeleverd geldt,
gaat een onderhoudstermijn van 3o dagen in.

Artikel10: UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVE-
RING EN SCHADEVERGOEDING WEGENS TE
LATE OPLEVERING

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden

opgeleverd, is uitgedrukt In werkbare werkdagen,

wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag,
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse

van het werk erkende, of door de overheld dan wel

bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst

voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respec-
tievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd, wanneer daarop door niet vaor rekening
van de aannemer komende omstandigheden gedu-
rende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste
twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of
machines nlet kan worden gewerkt.

De aannemer heeft recht op verlenging van de

termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd

indien door overmacht, door voor rekening van de
opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel
als gevolg van meer en minder werk, niet van de aan-
nemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

3. Bl overschrijding van de overeengekomen bouwtijd
is de aannemer een gefixeerde schadevergoe-
ding aan de opdrachtgever verschuldigdvan 40
per werkdag tot de dag waarop het werk aan de
opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor
zover de aannemer recht heeft op bouwtijdverlen-
8Ing. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag
van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk
volgens de aannemer gereed was voor oplevering,
mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan
wel de dag van Ingebruikneming van het werk door
de opdrachtgever.

4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebre-
kestelling verschuldigd en kan worden verrekend
met hetgeen de aannemer nog toekomt.

5. De gefineerde schadevergoeding bedraagt bij een
overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk
aan € 20,000 ten hoogste 25% van die aannemings-
som en bij een overeengekomen aannemingssom
groter dan € 20,000 ten hoogste 15% van die aan~
nemingssom, '

6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk
wordt vertraagd door factoren, waarvoor de op-
drachtgever verantwoordelijk is, dienen de daarult
voor de aannemer voortvioelende schade en kosten
door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artllel 12 IN GEBREKE BLUVEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van
hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aan-
nemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover
met ingang van de vervaldag de wettelijke rente
verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de
vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden,
wordt het in de voorgaande zin bedoelde renteper-
centage met 2 verhaogd.

Indien de opdrachtgever nlet tijdig betaalt, is de
aannemer gerechtigd tot invordering van het ver-
schuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever
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schriftellJk of elektronisch heeft aangemaand om
alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling

is uitgebleven, Indien de aannemer tot invordering
overgaat, zijn de daaraan verbonden bultengerech-
telijke kosten voor rekening van de opdrachtgever,
mits de hoogte hiervan in de aanmaning Is vermeld.
De aannemer Is gerechtigd hiervoor in rekening te
brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelljke Incassokosten.

3. Indlen de opdrachtgever hetgeen de aannemer
volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig
betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om
aan te nemen dat de opdrachtgever het de aan-
nemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is
de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever
genoegzame 2ekerheld te verlangen,

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende
verplichting niet nakomt, Is de aannemer gerechtigd
het werk te schorsen tot het moment waarop de op-
drachtgever deze verplichting Is nagekomen, dan
wel het werk in onvoltooide staat te begindigen,
mits de aannemer de opdrachtgever vooraf
schriftelljk of elektronisch op deze gevolgen van het
niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin
bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer
op vergoeding van schade, kosten en rente,

5. Indien de opdrachtgever In staat van fallllssement

wordt verkiaard, dan wel surseance van betaling

aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door
een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, ten-

2l dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen

zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer

gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te
schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te
begindigen.

Indien op grond van dit artikel sprake Is van schor-

sing respectlevelljk beéindiging in onvoltooide staat,

Is het bepaalde in artlkel 14 van toepassing.

Artikel12:  IN GEBREIE BLUVEN VAN DE AANNEMER

1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van
de aanvang of de voortzetting van het werk niet
nakomt en de opdrachtgever hem in verband daar-
mee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem
schrifteliJk of elektronisch aanmanen om zo spoedig
mogelijk de ultvoering van het werk aan te vangen
of voort te zetten,

2. Deopdrachtgever is bevoegd het werk door een
derde te doen ultvoeren of voortzetten, indien de
aannemer na verloop van de in de aanmaning ver-
melde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de
tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde
dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft
vermeld. In dat geval heaft de opdrachtgever recht
op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van
deaannemer voortvicelende schade en kosten.

3. Deopdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die
voor de aannemer vaortvloelen uit de toepassing
van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel13:  OPSCHORTING VAN DE BETALING

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de
overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met
de opschorting gemoelde bedrag dient in redelijke
verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdracht-
gever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting
en de reden daarvan aan de aannemer.

Artikel 14 SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK
IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1. Deopdrachtgever is bevoegd de ultvoering van het
werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, Voorzienin-
gen die de aannemer ten gevolge van de schorsing
moet treffen, en schade die de aannemer ten
gevolge van de schorsing lljdt, worden aan de aan-
nemer vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het
werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van
de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren
schriftelljk of elektronisch heeft gewezen op dit aan
de schorsing verbonden gevolg.

3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan
de aannemer bovendien vorderen, dat hem een



evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte

van het werk wordt gedaan. Daarbi] wordt rekening

gehouden met op het werk aangevoarde, nag

nlet verwerkte maar wel reeds door de aannemer

betaalde bouwstoffen.
. Indien de schorsing van het werk langer dan een
maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk
in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval
dient overeenkomstig het volgende lid te worden
afgerekend.
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
De aannemer heeft in dat geval recht op de aan~
nemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als
gevolg van de niet voltooling heeft moeten maken
en verminderd met de hem door de beéindiging
bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om
in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de
waarde van het nlet uitgevoerde deel van het werk
in rekening te brengen. De aannemer zendt de op-
drachtgever een gespecificeerde eindafrekening van
hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging
verschuldigd is.

Artial 15  AANSPRAKELUKHEID VAN DE

OPDRACHTGEVER

. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheld
voor de juistheld van de daor of namens hem ver-
strekte gegevens,

. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende
toestand van bestaande gebouwen, werken en
terreinen enerzijds en de toestand die de aanne-
mer redelljkerwijs had mogen verwachten, geven
de aannemer recht op vergoeding van de daaruit
voortvioelende kosten.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst
blijkt dat het bouwterreln verontreinigd is of de uit
het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn,
is de apdrachtgever aansprakelljk voor de daarult
voor de ultvoering van het werk voortvioelende

gevolgen.

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijk-

held voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen

de invioed, die daarop door de bodemgesteldheld
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens
hem gegeven orders en aanwijzingen.

. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de op-
drachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel
door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrek-
kig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening
van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever een onderaannemer of
leverancler heeft voorgeschreven, en deze niet, niet
tijdig of nlet deugdelijk presteert, komen de gevol-
gen hiervan vaor rekening van de opdrachtgever.

. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan
het werk en de schade en vertraging die de aan-
nemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of
in zijn opdracht door derden ultgevoerde werkzaam-
heden of verrichte leveringen.

. De gevolgen van de naleving van wettelijke voor-
schriften of beschikkingen van overheldswege die
na de dag van de offerte In werking treden, komen
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redellj-
kerwijs moet worden aangenomen dat de aanne-
mer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had
kunnen voorzien,

Artikel16: AANSPRAKELUKHEID VAN DE AANNEMER

16.1 Ontwerpaansprakelljkheld

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, Is de
aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover
deze tekortkomingen hem kunnen worden toegere-
kend.

2. Deaansprakelijkheid van de aannemer op grond van
het vorige lid Is beperkt tot het voor het verrichten
van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen
bedrag, Indien geen bedrag is overeengekomen, is
de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot
10% van de aannemingssom.

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming is niet ontvankelijk, indien z{j wordt
Ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken
van de onderhoudstermijn.

16.2 Aansprakelljkheld tijdens de uitvoering van het
werk

1. Het werk en de ultvoering daarvan zijn voor verant-
woordeljkheid van de aannemer met ingang van
het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop
het werk Is opgeleverd of als opgeleverd geldt.
Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen
krachtens de overeenkomst of de wet is de aan-
nemer aansprakelljk voor schade aan het werk,
tenzij deze schade het gevolg is van bultengewone
omstandigheden tegen de schadelljke gevolgen
waarvan de aannemer In verband met de aard van
het werk geen passende maatregelen heeft behoe-
ven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade
voor zijn rekening te doen komen.

3. De aannemer is aansprakell]k voor schade aan
andere werken en eigendommen van de opdracht-
gever voor zover deze door de ultvoering van het
werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,
onvoorzichtigheld of verkeerde handelingen van de
aannemer, 2ijn personeel, zijn onderaannemers of
zljn leveranciers.

4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
voor zover deze door de uitvoering van het werk
is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,
onvoorzichtigheld of verkeerde handelingen van de
aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of
zijn leveranciers.

163 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Nadedagwaarap het werk als opgeleverd geldt, Is
de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortko-
mingen aan het werk.

2, Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering
indien sprake is van een gebrek:

a. datin de onderhoudstermijn aan de dag is
getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering
door de opdrachtgever onderkend had kunnen
worden, tenzlj de aannemer aannemelijk maakt
dat het gebrek met grote mate van waarschijn-
lijkheid moeten worden toegeschreven aan een
amstandigheld, die aan de opdrachtgever kan
worden toegerekend;

b, dat naafloop van de onderhoudstermijn aan
de dag s getreden, dat redelijkerwijs nlet bij
oplevering door de opdrachtgever onderkend had
kunnen worden en waarvan de opdrachtgever
aannemelijk maakt dat het gebrek met grote
mate van waarschijnlijkheld moeten worden
toegeschreven aan een omstandigheid, die aan
de aannemer kan worden toegerekend.
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3. Derechtsvordering uit hoofde van het in lid 2suba

bedoelde gebrek Is niet ontvankelijk, indien zij wordt

Ingesteld na verloop van twee Jaren na het verstri-
ken van de onderhoudstermijn.

. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2sub b

bedoelde gebrek is nlet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken
van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2
sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek
moet worden aangemerkt, s de rechtsvordering niet
ontvankelijk, indlen zi] wordt ingesteld na verloop
van tien jaren na het verstrijken van de onderhouds-
termijn, Een gebrek Is slechts dan als een ernstig
gebrek aan te merken indien het werk geheel of
gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan
wel ongeschikt Is geraakt of ongeschikt dreigt te
geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens
de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan wor-
den verholpen of kan worden voorkomen door het
treffen van zeer kostbare voorzleningen.

164 Overige bepalingen
1. Deopdrachtgever is in de gevallen als voarzien in

de artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aan-
nemer van het gebrek binnen redelijke termijn na
ontdekking mededeling te doen en de aannemer
de gelegenheid te geven bin-nen een redelijke
termijn voor diens rekening toerekenbare
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de
aannemer aansprake-lijkis, te herstellen/op te
heffen.

. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van

het opheffen van een tekortkoming waarvoor de
aannemer aansprakelljk is niet in redelljke verhou-
ding staan tot het belang van de opdrachtgever bij
herstel, mag de aannemer in plaats van herstel
volstaan met het uitkeren van een redelijke schade-
vergoeding aan de opdrachtgever.

. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16,3 voortvioei-

ende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden
geen toepassing Indlen de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van de aannemer.

Artlkel1y: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJIK RECHT
1. Alle geschillen, welke ook — waaronder begrepen die,

welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd — die naar aanleiding van deze
aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten
die daarvan een ultvloelsel mochten zijn, tussen de
opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan,
worden beslecht bij wege van arbitrage door de
Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de
regelen beschreven in het arbitragereglement van
de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 2oals dit drie
maanden voor het tot stand komen van de
avereenkomst luidt, behoudens voor 2over op grond
van de volgende leden een andere wijze van
geschillenbeslechting geldt.

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon Is
dle niet handelt in de ultoefening van een beroep of
bedrljf - welke opdrachtgever hlerna wordt
aangeduid als “consument-opdrachigever” - heeft
deze het recht een geschil aanhanglg te maken bij
de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de
gewone rechter.

. Indien de aannemer voornemens Is tegen een

consument-opdrachtgever een geschil aanhangig te
maken bi] de Raad van Arbitrage, stelt de aannemer
de consument-opdrachtgever daarvan schriftelijk of
elektronisch op de hoogte en gunt hem daarblj een
termijn van ten minste één maand om te kiezen voor
beslechting van het geschil door de gewone rechter.
De aannemer is gebonden aan de door de
consument-opdrachtgever op grond van het derde
lid tljdig aan de aannemer bekend gemaakte keuze.
Indien de consument-opdrachtgever niet binnen de
gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelljk of
elektronisch aan de aannemer bekend maakt, is de
aannemer vri] het geschil te laten beslechten door
de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

. Voor de beslechting van geschillen tussen de

aannemer en de opdrachtgever dle niet Is aan te
merken als consument-opdrachtgever, doen partijen
ultdrukkelljk afstand van hun recht de tussenkomst

van de gewone rechter In te roepen,



6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid

lwunnen geschillen, welke tot de competentie van de
kantonrechter behoren, ter keuze van de meest
gerede partl], ter beslechting aan de bevoegde
kantonrechter worden voorgelegd.

7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op
de overeenkomst tussen opdrachtgever en
aannemer dle daarvan een ultvioelsel zijn, Is
Nederlands recht van toepassing.

@roostbouwservice
Strateris 26 6031 PD Nederweert
06-12520333

ed@roostbouwservleexnl
www.reestsouwservies.nl



